stavba:  Stavebné upravy na existujucich komunikaciach pre nemotorova dopravu
v k.. IliaSovee a v k.0. Harichovce
objekty: SO 02 Stavebné upravy komunikacii pre nemotorova dopravu
v k.u. IliaSovce a v k.. Harichovce
na poz. v k.u. lliasovcee, parc. . CKN 4407, 4372
na poz. v k.u. Harichovce, parc. ¢. CKN 6129

TECHNICKA SPRAVA
1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

stavba: Stavebné upravy na existujicich komunikaciach pre nemotorova dopravu
v k.u. Iliasovce a v k.u. Harichovce

objekty: SO 02 Stavebné upravy komunikacii pre nemotorovu dopravu
v k.u. IliaSovce a v k.u. Harichovce
na poz. v k.u. Iliasovce, parc. ¢. CKN 4407, 4372
na poz. v k.a. Harichovce, parc. ¢. CKN 6129

Stupen: Projektova dokumentacia pre ohldsenie stavebnému uradu
investor : Obec Iliasovce

2. CHARAKTERISTIKA, VYCHQDISKOVE PODKLADY, EXISTUJUCI STAV,
ZDOVODENIE NAVRHOVANYCH STAVEBNYCH UPRAV

2.1 Vychodiskové podklady pre spracovanie projektu

- Polohopisné a vyskopisné zameranie terénu s priemetom pozemkov uréenych pre stavebné upravy
- Aktualna KM obci

- Vstupné jednanie s investorom (so zastupcami pre kazda obec)

2.2 Existujuci stav

Komunikacie ktoré investor urcil na stavebné tpravy v k.u. IliaSovce a v k.u Harichovce, s
vzhl'adom na Sirkové pomery pozemkov a vyskové vedenie tras uzivané na nemotorova dopravu.

Trasy vedu z Iliasoviec, cez extravilany obci Iliasovce a Harichovce smerom do okresného mesta
Spisska Nova Ves - ¢ast’ Pod Modrym vrchom ( sidlo nemocnice — treti najvacsi zamestnavatel
v okrese).
- Suacastou trasy urenej na stavebné upravy st znacené cyklotrasy C 2855 (modra) a C5714
(zelend). Turistické znacenie tychto tras sa upravami nemeni.
Trasy extravilanovych komunikacii su:
- Vstcasnosti v riesenom tseku medzi obcami, obcou a mestom, v zlom technickom stave, po
dazd’och v ur¢itych miestach neprejazdné.
- miestami len vyjazdené, s¢asti vysypané kamenivom, ktoré sa rychlo premiesava s
mékkym podlozim.
- Vzhladom na technicky stav vyuZzivané len minimalne, v suchom obdobi

2.3 Vyznam navrhovanej stavebnej upravy tras pre nemotorovi dopravu

Hlavny vyznam obnovy trasy pre nemotorova dopravu V zaujmovom tzemi medzi obcami Iliasovce
— Harichovce - Spisska Nova Ves, je:

- vyuzivanie trasy pre rychle spojenie do prace (6 km) , ¢o je pri  vyliéeni motorovej dopravy
rychla a bezpecna trasa bez pouzitia vozidla.

- Vyuzitie novej trasy pre dopravu do prace nasledne prispieva k odl'ah¢eniu motorovej dopravy na
trase cesty 11/ 536 IliaSovce — Smizany — Spisska Nova Ves, 111/3201 a 11/533.

- zvysi bezpecnost cyklistov a pesich na tejto trase
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- zvysi pocet obyvatel'ov, ktori pre presun do prace budd vyuzivat nemotorovii dopravu (pri
vzdialenosti IliaSovce — SpiSska N. Ves cca 6,5km pri celkovom prevySeni 70,53 m
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3. NAVRH STAVEBNYCH UPRAV VSEOBECNE A TECHNICKE RIESENIE

Stavebné upravy boli spracované podrl'a platnych STN.

Navrhovanymi stavebnymi Gpravami sa nemeni uZzivanie ani charakter tras. Trasy su priamo napojené
na miestnu komunikaciu v obci IliaSovce ana trasu pozemnej komunikacie v extravilane obce
Harichovce, nasledne na spevnenti betonovi cestu — Harichovsky chodnik v ¢asti  Pod Modrym

vrchom, potom na ulicu Pupavovu a J. Janskeho (sidlo nemocnice v Spisskej Novej Vsi).

3.2 Technické udaje k navrhu stavebnych dprav v k.u. IliaSovce

- Dizka tras

— Trasa I2- napojenie na PK v extravilane Harichovce (smer Sp. N. Ves)................. dl. 1.699,53 m
— Trasa 13- napojenie na Trasu 12 v extravilane IliaSovce (smer Sp. N. Ves)............. dl. 1.594,26 m
— Trasa H3- napojenie na Trasu 12 v extravilane IliaSovce (smer Sp. N. Ves)........... dl. 2.558,88 m
Dika tras uréenych na stavebné tipravy je celkom : 5.852,67 m

Smerové vedenie tras — po uréenych pozemkoch (ha poz. v k.u. Tliasovce, parc. 6. CKN 4407, 4372,
na poz. v k.a. Harichovce, parc. ¢. CKN 6129), ktoré veda v extravilane obce. V trase | 3 a H3 st
navrhnuté minimalne smerové obliky 25 m, preto Sirka komunikacie zostava rovnaka,3 m a nie je
potrebné rozsirenie. V Trase 12 s pouzité menSie obliky R15,R10 m, preto je Sirka komunikacie po
stavebnych Gpravach 4 m + 2x 0,5 m = 5,0 m vratane krajnic, od km 1,626 60 - KU 1, 699 52
Vyskové vedenie tras —niveleta tras kopiruje existujuci terén
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- Sirkové usporiadanie -v celej diZke je navrhované stavebna uprava na $irku 3 m. V Trase 12 su
pouZité mensie obluky R15,R10 m, preto je Sirka komunikacie po stavebnych Gpravach 4 m (50m
vratane krajnic), od km 1,626 60 - KU 1, 699 52

- Sirka tpravy na tizkych pozemkoch kopiruje $irku pozemku, min 1,10m
Prie¢ny sklon — niveleta je spadovana jednostranne, so sklonom 2 %, v oblikoch jednostranne so
sklonom 3 -4 %

4, NAVRH STAVEBNYCH UPRAV - TECHNICKE RIESENIE

PodloZie upravovanych tras

V zaujmovom uzemi nebol vykonany IG prieskum. V V trasdch urenych na stavebné tpravy sa
vyskytuju mikké hnedé ily, Ciastone premieSané s kamenivom povodnych konstrukcii — na
pripojeniach ku MK. Hodnota modulu deformacie Eg, podloznych ilov sa odhaduje v rozmedzi 3 — 8
MPa. Navrhnuta je preto uprava podlozia na hodnotu modulu deformacie E,, =45 Mpa

pomocou zlepsenia zemin v podlozi hydraulickym spojivom.

UPRAVA NEUNOSNEHO PODLOZIA V CELEJ TRASE
- Zz zemina stabilizovand zmesnym spojivom vapno +cement 350 mm
spolu 350 mm

Pre zistenie vhodnosti zemin z podlozia (¢isla plasticity —IP) na pre chemicka upravu (zlepSenie)
vapnom alebo zmesnym spojivom, bude potrebné aby dodavatel’ stavby vykonal odbery vzoriek
a skusky v laboratériu.

Potrebné (optimdlne) mnozstvo spojiva, ktoré je potrebne pridat do zeminy na dosiahnutie
pozadovanej tnosnosti podlozia bude stanovené laboratérnymi skiskami alebo skaSobnymi pokusmi
priamo na stavbe.

Predpokladané mnozstvo hydraulického spojiva - vapna alebo zmesného spojiva (pomer vdpna a
cementu 20:80) je 1,5 az 3 % objemovej hmotnosti zeminy.

Zlepsenie — uprava zeminy podlozia vozovky vapnom zhomogenizuje podlozie, zlep$i vlastnosti
povodnych materialov a zlepsi odolnost’ materialu proti namfzaniu.

PodrPa typu stroja pouZitého na stavbe pri realizacii zlepSovania podloZia bude tiprava zriadena
po vrstvach , alebo v jednej vrstve naraz.

Po zlepsSeni vlastnosti zemin v podlozi, nasleduju stavebné tipravy podl'a potreby v trasach :
4.1 STAVEBNA UPRAVA TYP A

Pre iéelovit komunikaciu v priamej :

- cementovy beton CB 111 120 mm
- nestmelend vrstva zo $trkodrviny SD 31,5(45) Ge STN 73 6126 250 mm
spolu 370 mm
Eon =45 Mpa

4.2 STAVEBNA UPRAVA TYPB
Pre u¢elovii komunikaciu v miestach priepustov a v kriZeni s poPnou cestou :

- cementovy beton CB 111 120 mm
- zvarana siet’ typu KARI 150/150 hr. 5 mm
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- nestmelend vrstva zo Strkodrviny SD 31,5(45) Gc STN 73 6126 250 mm
spolu 370 mm
Epn = 45 Mpa

4.3 STAVEBNA UPRAVA TYP C

Mokriny v trase

V navrhovanej trase sa vyskytuji zamokrené miesta, kde nebude mozné pouzit’ stavebné tipravy TYP
A aTYP B, so zlepsenim podlozia hydraulickym spojivom. Bude potrebné doviezt’ lomovy kameii na
zasypanie tychto ploch. Vrchna Cast’ sa zaklinuje vrstvou Strkopiesku. Vyberanie a odvoz zeminy
v tychto pripadoch len zvi¢si objem potrebného kametia na vymenu, nakolko odhadujeme hibku
neunosnej zeminy na viac ako 1 m.

Pre ucelovi komunikaciu v miestach vyskytu mokrin :

- cementovy beton CB 111 120 mm
- nestmelena vrstva zo $trkodrviny SD 31,5(45) Ge STN 73 6126 250 mm
spolu 370 mm
Eon = 45 Mpa

mokriny - doplnenie podloZia na plochach stavebnych uprav TYP C, bez vymeny zeminy.

- lomovy kamen 1000 mm
spolu 1000 mm

Odhadom bude potrebné v 100% stavebnej tpravy TYPC pouZit' aj doplnenie lomovym
kamenom

Pozn. pri vypo¢te mnoZstva potrebného materidlu sa pocita naviac na zhutnenie —u lomového
kamena +30%, nakol’ko v premacanej ¢asti sa kamen ponara.

4.4 STAVEBNA UPRAVA TYP D

Pre téelovit komunikaciu v miestach tras so sklonom nad 7% :

- cementovy beton CB 111 120 mm
- nestmelend vrstva zo $trkodrviny SD 31,5(45) Ge STN 73 6126 250 mm
spolu 370 mm
Eon =45 Mpa

Prieény zasek vtrase — beton + kamen (50/50) rozmer 0,5 x 0,5 na Sirku komunikacie, vo
vzdialenosti 4 20 m

Prie¢ny vyrovnavaci stupeii Vv trase — 3x stupeii vdl. 3,5 m dosypany SD x v. 0,5; na Sirku
komunikacie, vo vzdialenosti a 20 m

6. ODVODNENIE

6.1 Odvodnenie - zachytivanie zraZkovych vod pozdiZ tras
6.1.1 PozdlZne cestné priekopy

- pozdiz kazdej trasy komunikécie st existujiice priekopy, ktoré budi upravené a vy¢istené, tak, aby
voda pretekala bez prekazok do opravenych priepustov
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6.1.2 Rurové priepusty v udoliach tras

V trasach st navrhované stavebné Upravy nefungujtcich, zalomenych priepustov, s vymenou rur za
zelezobetonové rury, S obetonovanim, ulozenim vystuze nad priepustom, aby sa zamedzilo zalomeniu
V pripade prejazdu vozidlom HZ.

Niektoré priepusty, tam kde zo dovoluje Sirka pozemku, buda upravené aj s vtokom — vtokovou
nadrzkou, ktora spomali rychlost’ vody, zadrzi ndnosy a usmerni vodu do priepustu. Vytokova strana
bude opatrend betonovym celom.

6.2 Pozdizne odvodnenie konstrukcie — trativody

- uloZenie pozdiz trasy 13 a H3 v smere od lesa

Okrem funkcie odvedenia vod od konstrukcie vozovky, pripadne z boénych priekop, plni drén eSte
funkciu zaseku konstrukcie do terénu, o ma pri vacsich sklonoch trasy stabiliza¢ny vyznam.
Trativody : flexibilna rira DN 100 ulozena v $trkovej ryhe

7. TERENNE UPRAVY
Okolie tras po stavebnych tpravach bude urovnané a dosvahované s vhodnou zeminou z odkopu

8. BEZPECNOST A DOPRAVNE ZNACENIE

8.1 DOCASNE DOPRAVNE ZNACENIE

BEZPECNOST CESTNEJ PREMAVKY POCAS VYSTAVBY

Stavebné tupravy budd v celom rozsahu prebichat’ v extravilanoch oboch obei, bez priameho
ovplyvnenia existujucej cestnej premavky na miestnych komunikéciach v intravilanoch obci.

Na zaciatkoch usekov tras v dotyku s intravilanom obci je navrhované pocas vykonavania stavebnych
uprav osadit’ uplni uzaveru prejazdu pomocou prenosného dopravného znacenia (zabrana ,,Z 2a“ +
dopravna znacka ,,.B 1)

Prace stavebnych uprav budu prebiehat postupne na jednotlivych usekoch trds s dopravnym
zabezpecenim pomocou Uplnej uzavery prejazdu danym sekom z oboch stran mozného prijazdu
(zébrany ,,Z 2a + dopravna znacka ,,B 1 osadené z oboch stran upravovaného useku komunikacie)
Riesenie dopravného zabezpecenia prac pomocou Uplnej uzavery useku komunikécie je vyobrazené na
prislusnom vykrese v prilohe technickej spravy stavebného objektu.

8.2 OSADENIE PRVKOV BEZPECNOSTI NA TRASACH

- zabradlie v. 1,10 m ¢erveno — biela farba................. v zmysle situacii, vSade tam, kde je potrebné
upozornit’ na zvySenie pozornosti — krizovania, bliZiace sa premostenia, priepusty, zmeny smeru
- bezpecnostné odrazky — Umiestnenie v okraji komunikacie — v smerovych oblukoch - do krytu

- na zabradliach vzdy v hornej a dolnej ¢asti na ukon¢eniach zabradli

8.3 TRVALE DOPRAVNE ZNACENIE
Vyznacenie zvislym dopravnym znacenim — v zmysle navrhu - vid’ vykres situécie.

Investor poZzaduje v ramci rieSenia stavebnych Uprav aj osadenie zvislého dopravného znacenia na
jednoznacnejSie vylucenie motorovej dopravy z upravovanych usekov komunikécii.
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Q. VSEQBECNE POZIADAVKY Z HEADISKA BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA
PRI PRACI (BOZP)

Dodavatel’ stavebnych prac musi reSpektovat’ ustanovenia vyhlasky MPSVaR SR ¢. 147/2013 Zb.
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri stavebnych pracach.

Pred zacatim stavebnych prac je potrebné vytycit' vSetky podzemné inzinierske siete prechadzajuce
prislusnym staveniskom, pripadne vykonat vSetky ochranné opatrenia vyplyvajice z vyjadreni
spravcov sieti ku predmetnej PD (nepredpokladané ochranné opatrenia nie si uvedené v tomto
projekte).

Pri praci je bezpodmienecne nutné dodrziavat’ najma predpisy o praci v blizkosti a pod vzdu$nymi
elektrickymi vedeniami, predpisy o vykonavani stavebnych prac v ochrannych pasmach podzemnych
inzinierskych sieti a vodnych tokov a predpisy 0 manipulécii so stavebnymi strojmi. Pre zabezpecenie
BOZP je potrebné v plnom rozsahu respektovat’ Zakon 124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci. Zakon ustanovuje vSeobecné zasady prevencie a zdkladné podmienky na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci - vid’ aktualizované znenie zakona, § 13 Bezpecnost’ stavieb, pracovnych
priestorov, pracovnych prostriedkov a pracovnych postupov.

10. VSEOBECNE POZIADAVKY Z HIADISKA PO

V zmysle § 82 Vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z.z. musi mat’ pristupova komunikacia trvalo volnii
Sirku najmenej 3 m a jej inosnost’ na zat'aZenie jednou napravou vozidla musi byt najmenej 80 kN.
Sirka upravovovanych tras je 3 m. Unosnost’ konstrukcie komunikécie bude po iprave min. 80 kN na
jednu napravu, ¢o vyhovuje vyssie uvedenym poziadavkam pre poziadavky PO, v pripade nidzového
pouzitia tras pri poziarnom zasahu..

11. ZIVOTNE PROSTREDIE

Stavba je nevyrobna, pocas jej prevadzkovania nebuda produkované odpady.
pocas vystavby bude Cast’ prebytku zeminy pouzita na Gpravu terénu okolo stavby, uvedeny ,,ostatny
odpad* nie je problémovo likvidovateInym odpadom.

- Do¢asné negativne ucCinky budu pocas vystavby najmid v suvislosti s prasnostou a moznym
obmedzenim dopravy na pristupovej miestnej komunikacii.

Vznik a nakladanie s odpadmi po¢as vystavby
Odpady st zaradené do skupin podl'a ndzvu druhu odpadu v zmysle Vyhlasky ¢. 284/2001 Z.z. , priloha ¢. 1, Katalog

odpadov — 17 Stavebné odpady a odpady z demolacii (vratane vykopovej zeminy z kontaminovanych miest)

Nazov odpadu Cislo Eaterons Rreinoiisdin Charakter odpadov
odpadu odpadu materialova bilancia
Zemina a kamenivo 17 0504 (0] 700t Podkladové vrstvy z kameniva,
premiesané so zeminou
(vyuzité v trase)
august 2017 vypracovala: Ing. Janka Dunajska

Prilohy: )
- Navrhy realizacie ohradenia vykopov pri hlbkach vykopov do 1,4 m
- Vzorova schéma dopravného zabezpecenia dlhodobého pracoviska na konci MK v obci — ¢.v. TPV 01
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